

צוות	תכנון מוקדם	תכנון סופי	בדיקות הגשה סטטוטורי	מכרזי אינפרה 1	דפוח+ מרכז בקרה
כמות (מספר בדיקות נדרשות בשנה)	3	10	20	10	2
דיסציפלינה					
ימים לפריט (עב)					
מנהל					
משרה מלאה					
מנהל	5	5	5	10	5
כבישים;	5	5	5	10	5
תנועה;	5	5	5	10	5
רמזורים;		5		10	
סימולציות					
תשתיות;	5	5	5	14	10
תאורה;	5	5		5	
קרקע וביסוס;	5	5		5	10
קונסטרוקציה;	5	5	5	14	20
אדריכלות נוף וגינון;	5	5	10	14	5
אדריכלות מבנים;	5	5	10	14	20
כמאי;		5		14	10
יועץ לוח זמנים;	5	5		14	10
אינטגרציה תכנונית.	5	5	5	5	20
משרה מלאה					
רכז בקרות;					
מדידות;	5	5	5	5	5
סביבתי;	5	5	10	10	10
איורור (לרבות מנהרות);	5	5	5	5	10
איטום;	5	5		5	10
בטיחות;	5	5	5	15	15
בטיחות בתנועה (Safety audit);	5	5	5	10	5
זרמים תועים;	5	5		7	15
נגישות;	5	5	5	10	10
מנהור	10	5	5	5	
משרה מלאה					
סגן מנהל פרויקט חברה זרה					
תפעול - Operation Engineer	10	15			10
מערכות - System Engineer		5		5	20
ציוד נייד - Rolling stock Engineer		5			15
מסילה - Track Design Engineer	15	15		10	20
חשמול; Electric Engineer	5	10		15	20
בטיחות - Safety Engineering	5	10		10	20
ביצוע - Execution Engineer				10	10
רמזורי העדפה Traffic Signaling				10	20
אינטגרציה תכנונית CSD		10		20	20
סה"כ	375	1750	1700	2810	700

				1	שהייה - חודשית
				552.6	אשל
				110.52	טיסות
					סה"כ

					סה"כ כללי
--	--	--	--	--	-----------

0.6

עלות לחודש	ימים בשנה 1 (מקדם תעסוקה (60%	סה"כ ימים בשנה כמות אִימִים	ייעוץ מקצועי	בדיקת הצעות זכ״ן	שאלות ליווי זכ״ן	מסמכי מסירה אינפרה 1	ביצוע
			10	1	2	3	10
80,000	264	264	(ור בדיקה אחת)				
	243	405	5	5	5	5	5
	255	425	5	10	5	10	5
	159	265	5			5	5
	60	100	10				
	276	460	5	10	5	5	5
	144	240	5	10		5	5
	153	255	5	10	5		5
	297	495	5	10	5	10	5
	345	575	5	20	5	10	5
	357	595	5	10	5	10	5
	210	350	5		5	10	5
	243	405	10	10	10		5
	234	390	5	10	5	5	5
	264	264					
	232.8	388	5			21	5
	309	515	5	5	5	5	5
	210	350	5	5	5		5
	132	220	5				5
	285	475	5	5	5	5	5
	243	405	5	5	5	5	5
222	370	14	5	5	5	5	
249	415	5	5	5	5	5	
50,000	198	330	5				5
120,000	264	264					
	306	510	20	20	20		5
	279	465	20	20	20	5	5
	234	390	20	20	20		5
	390	650	20	20	15	5	5
	375	625	20	20	10	10	5
	342	570	20	20	15	5	5
	231	385	20	5	5		5
	243	405	20	5	5		5
100,000	363	605	20	5	5		5
	8611.8	13825	3090	270	400	438	1500

--	--	--	--	--	--	--	--

100000							
1000							
4000							

--	--	--	--	--	--	--	--

┌

סה"כ עלות	
	960,000
	552,273
	579,545
	361,364
	136,364
	627,273
	327,273
	347,727
	675,000
	784,091
	811,364
	477,273
	552,273
	531,818
	600,000
	529,091
	702,273
	477,273
	300,000
	647,727
	552,273
	504,545
	565,909
13,052,727	450,000
	1,440,000
	1,390,909
	1,268,182
	1,063,636
	1,772,727
	1,704,545
	1,554,545
	1,050,000
	1,104,545
	1,650,000
	27,051,818

100,000
552,600
442,080
1,094,680
28,146,498